COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Tecnico Comunale

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Servizi Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 157 ; **Reg. Generale n. 312**

Del 11.11.2020 ;

OGGETTO:	**LAVORI DI RECUPERO E ARREDO DEL TESSUTO URBANO VIA ROMA, VIA MADRE CHIESA E VIA TORRE – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA** - CIG: **8339083CFA.**

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.07.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo allo stralcio funzionale dei lavori "Recupero e arredo del tessuto urbano via Roma, via Madre Chiesa e via Torre", per un importo complessivo di €. 352.389,30;

Vista l'istanza prot. n. 2939 del 29.07.2016 con la quale veniva richiesta l'ammissione al finanziamento del predetto intervento, a valere sul programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane;

Dato atto che il medesimo progetto è stato inserito nella graduatoria degli interventi finanziati approvata con decreto n. 125 del 21.04.2017 dal sindaco metropolitano di Messina;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 08 febbraio 2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la città metropolitana di Messina che disciplina gli impegni assunti, nonché vengono indicati tutti gli adempimenti previsti e le varie scadenze da rispettare per l'esecuzione degli interventi finanziati;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 28.05.2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 352.389,30;

Vista la deliberazione di G.C. n. 121 del 26.09.2019 ad oggetto *"Presa atto della convenzione di modifica della convenzione per* attuazione *del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"*;

Visto il contratto di prestito assunto con la Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 6053929;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4) della L.R. n. 12/2011, prima dell'indizione della gara si devono aggiornare, i prezzi dei progetti sulla base del prezzario regionale vigente;

Visto a tal fine il progetto esecutivo, aggiornato nei prezzi dall'Ufficio Tecnico Comunale, concernente il 1° stralcio funzionale dei lavori di che trattasi, relativo ai soli lavori di recupero e arredo del tessuto urbano di via Madre Chiesa e Via Torre, dell'importo complessivo di €. 352.389,30, approvato con deliberazione di G.C. n. 151 del 28.11.2019;

Vista la determinazione n° 01 del 08.01.2020 con la quale si procedeva alla scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale modalità di gara per l'affidamento dei predetti lavori;

Visto il verbale di aggiudicazione redatto in data 03.07.2020, pubblicato all'albo pretorio comunale dal 03.07.2020 al 10.07.2020, senza rilievi e/o opposizioni, con il quale si procedeva all'aggiudicazione provvisoria dei lavori in argomento in favore dell'impresa ECOEDIST s.r.l., P. IVA 03212420834, con sede in Brolo (ME), c.da Piana n. 158, per un importo pari ad €. 218.865,45 al netto del ribasso offerto pari al 19,801%;

Vista la propria determinazione n.102 del 17.07.2020, con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione redatto in data 03.07.2020 e conseguentemente si provvedeva ad aggiudicare in favore dell'impresa ECOEDIST s.r.l.;

Dato atto che determinazione n. 137 del 24.09.2020 si è proceduto ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/1990 e ss.mm.ii., il verbale di gara del 03.07.2020 e tutti gli atti successivi e consequenziali;

Richiamato il verbale di gara n. 2 redatto in data 30.09.2020, dal quale è risultata prima classificata nella graduatoria, l'offerta formulata della ditta Alkantara Costruzioni s.r.l., con il ribasso del 28,1809%;

Richiamata la nota prot. n. 5126 del 01.10.2020, con la quale sosto state richieste all'impresa 1ª classificata le relative giustificazioni, ai sensi dell'art. 97 del Codice;

Vista la relazione di verifica dell'anomalia dell'offerta, redatta dal RUP in data 22.10.2020, dalla quale si evince che l'offerta della ditta Alcantara Costruzioni s.r.l. è stata ritenuta non anomala e congrua;

Visto il verbale di gara n. 3 del 27.10.2020, di aggiudicazione provvisoria dei lavori in favore dell'operatore economico Alkantara Costruzioni s.r.l., con il ribasso del 28,1809%;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la L.R. 23.12.2000 n° 30;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Approvare** i verbali di gara n. 2 e n. 3 redatti rispettivamente in data 30.09.2020 e 27.10.2020, regolarmente pubblicati all'albo pretorio comunale senza rilievi o contestazioni;
3. **Aggiudicare** provvisoriamente all'operatore economico **Alkantara Costruzioni s.r.l.**, P. IVA 02664250830, con sede in Taormina (ME), via Francavilla n. 30/A, i lavori di "*Recupero e arredo del tessuto urbano via Roma, via Madre Chiesa e via Torre*", per l'importo pari ad **€. 197.125,91** oltre IVA, di cui €. 186.316,54 per lavori al netto del ribasso offerto del 28,1809%, ed €. 10.809,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **Dare atto** che la sottoscrizione del contratto di affidamento, avrà luogo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti generali così come disposto dall'art. 32 del D.L.gs n. 50/2016;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L.

COMUNE DI MOJO ALCANTARA UFFICIO TECNICO (ME)

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

Parere di regolarità tecnica

In Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione esprime parere di regolarità tecnica:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 11-11-2020

COMUNE DI MOJO ALCANTARA UFFICIO TECNICO (ME)

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Carmelo Bruno)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 12/11/2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

